PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE SUSTITUCION DEL CARRIL
Y SISTEMA DE FIJACION ENTRE LOS BOLARDOS 20 Y 53 DEL MUELLE JUAN CARLOS | ESTE
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AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DEL “PROYECTO DE SUSTITUCION DEL CARRIL Y SISTEMA DE
FIJACION ENTRE LOS BOLARDOS 20 Y 53 DEL MUELLE JUAN CARLOS | ESTE”

1.- Definicion del objeto del contrato.
“PROYECTO DE SUSTITUCION DEL CARRIL Y SISTEMA DE FIJACION ENTRE LOS BOLARDOS 20 Y 53
DEL MUELLE JUAN CARLOS | ESTE”

2.- Fecha de aprobacidn técnica.
28 de octubre de 2015.

3.- Presupuesto formulado por la Administracién
En cifra: 1.556.740,82 €.-

En letra: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.-

El presupuesto asi como su distribucién en anualidades comprende no sélo el precio del contrato,
sino también los demds impuestos y tasas que puedan corresponder, a excepcién del Impuesto
sobre el Valor Afiadido {I.V.A.).

4.- Garantia provisional.

En cifra: 15.567,41 €.-

En letra: QEJINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA U UN
CENTIMOS.-

5.- Garantia definitiva.

Corresponde al 1% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Se constituye a disposicidn del Presidente de la Autoridad Portuaria.

6.- Crédito existente y su distribucién en anualidades

LV.A.
Ejercicio Concepto (Fondos Total
extrapresupuestarios)
2016 700.000,00 € 147.000,00 € 847.000,00 €
2017 856.740,82 € 179.915,57 € 1.036.656,39 €
TOTAL 1.556.740,82 € 326.915,57 € 1.883.656,39 €

7.- Plazo de ejecucion
Quince (15) meses.
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8.- Revision de precios
Férmula 242: Plataformas ferroviarias con preponderancia de estructuras de hormigdn armado.
Férmula 246: Plataforma y via.

9.- Plazo de garantia.
Un (1) afio.

10.- Clasificacion de los contratistas
- Grupo D: Ferrocarriles; Subgrupo 5: Sin cualificacion especifica. Categoria “e”.

11.- Delegado y personal facultativo
Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

12.- Modificacion del contrato.
Este proyecto no puede ser objeto de modificacién.

13.- Criterio de adjudicacion.
Oferta econémicamente mas ventajosa.

14.- Criterios de valoracion de las ofertas.
Oferta econdmica, Precio del contrato: 60%
Oferta técnica, otros criterios de adjudicacion: 40%

A) CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo lll de las Normas y Reglas Generales de los
procedimientos de contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, los criterios
objetivos que se utilizaran para ponderar las Propuestas de las proposiciones de los licitadores
son los que se indican seguidamente:

.- CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA.

Para la evaluacion de la oferta técnica de una propuesta se analizaran y puntuardn los aspectos de
la misma que se relacionan seguidamente:

Memoria constructiva.

Programa de trabajo.

Calidad a obtener

Programa de actuaciones medioambientales
Tecnologia e I+D+i

P MR
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Para obtener las puntuaciones de una proposicién en particular se sumaran las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuacion mdaxima a alcanzar en cada

uno de los aspectos sera en general la siguiente:

VALORACION CALIDAD TECNICA TOTAL

Sin variante
Memoria constructiva. 35
Programa de trabajo. 30
Calidad a obtener. 20
Programa de actuaciones medioambientales 10
Tecnologia e I+D+i 5
100

La valoracion de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta sera la resultante de la suma de
las valoraciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, segin los criterios

anteriores y se redondeara al segundo decimal.

El método a seguir para determinar la puntuacién técnica de cada oferta (PT) sera el siguiente:

a) Las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente quedardn encuadradas en dos

intervalos:

e Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea

inferior a 60 puntos sobre 100.

e  Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracién técnica (VT) sea superior

o igual a 60 puntos sobre 100.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas en
consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacién de
la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo,
se procedera a declarar desierta la licitacidon, al no haber concurrido al mismo ofertas de

calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas

en consideracion.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidiran con las valoraciones técnicas (PT=VT), con un

minimo de 60 puntos segun lo establecido en los parrafos anteriores.
La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal, en su caso.
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Il.- OFERTA ECONOMICA.

Para obtener las puntuaciones econémicas, PE, de las ofertas se procedera de la siguiente forma:
se le asignaran 100 puntos a la oferta mas econdmica y a las ofertas restantes se les asignara la
puntuacion obtenida mediante la siguiente expresidn:

40x Baja de la oferta
Baja de la oferta mas economica

+60

Puntuacioén economica de la oferta (PE) =

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacién y el
presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta mas
econdmica a la oferta mas baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por
su bajo importe.

La puntuacion econdmica se redondeara al segundo decimal.
Presuncién de anormalidad por bajo importe de una oferta:
Siendo:

BO: Baja de la oferta econdmica (%).

BR: Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuacidn.

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacidn.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econdmicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5):

BO>BR+4

b) Para un nimero n de ofertas econdmicas "contemplables" menor que cinco (5):

BO>BM+4

Se denominan ofertas econdmicas "contemplables", a las ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el
intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser
consideradas por pertenecer a un mismo grupo.
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Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizardn de la forma
siguiente:
Ofj = Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto de las citadas n
ofertas "contemplables") y

PB = Presupuesto Base de Licitacion, que figura en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

Se obtendrd, para cualquiera nimero, n, de ofertas:

Of,
BO, =100{ 1-—2
PB

j=n
380,
BM=———
n

Ademas, para n 2 5, se obtendra:

J=n

S (B0, f ~n(BM) |

=1

o=
n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas "contemplables” se elegirdn aquellas n' ofertas, tales
que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Of;, le corresponda un
valor BOy,

BO, =100-(1-0—f")
PB

gue cumpla la condicion:
BO,-BM|<c

Y contando sélo con dichas n' ofertas, se calculara el valor BR, llamado "Baja de Referencia", del
modo siguiente:
h=n'

> Bo,

BR = h=l1
n'

Dicho valor de BR servird, cuando n,25 para determinar los limites de la presuncion de
anormalidad anteriormente citados.
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lIl.- PUNTUACION GLOBAL DE LA OFERTA.

La evaluacién global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se
calculara con arreglo a la siguiente expresion:

o Calidad técnica de la propuesta (con una ponderacién del X=40%)

(Para la determinacion de esta ponderacion se empleara la condicién: X < 40)
o Oferta econdmica de la propuesta (con una ponderacién del Y=60%)

(Para la determinacion de esta ponderacion se empleara la condicion: Y > 60)

Los valores de X e Y, cuya suma deberd ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los
establecidos en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

La puntuacidn global, PG, relativa a una propuesta cualquiera sera la siguiente:

X Y
PG= —PT+
100 100

PE

Siendo PT la "puntuacién técnica" y PE la "puntuacién econdmica".

B) DOCUMENTACION TECNICA QUE EL LICITADOR DEBE PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION Y EXIGENCIAS PARA SU REDACCION.

Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizaran y puntuardn, en su caso, los
aspectos de la misma que se relacionan a seguidamente:

B.1) Memoria Constructiva
Para la Memoria Constructiva de cada propuesta se valoraran los siguientes aspectos:

B.1.1) La concepcidn global de la obra y justificacion de la metodologia para la ejecucién de la
misma.

B.1.2) La descripcion de las unidades de obra importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos, en especial la ejecucidn de los diferentes tipos de soldaduras.

B.1.3) La relacidn de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su
caso, en especial el suministro de railes y resina.

B.1.4) Elanélisis de las necesidades de instalaciones y en particular de acopios de railes.

B.1.5) El andlisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos. Afeccion en particular a
la ejecucion de resina, soldadura, etc..

B.1.6) Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la explotacion de la terminal y la ejecucién
de las obras.

B.1.7) Senalizacién y balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucidn.
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B.1.8) Subcontratacién. Se incluird una relacién de las unidades o partes de la obra que realizard
bajo subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha
subcontratacion y el porcentaje que supone cada unidad y la suma del conjunto respecto
del presupuesto total.

B.2) Programa de trabajo
Para el Programa de Trabajo de cada propuesta se valoraran los siguientes aspectos:

B.2.1) Plan de QObra. Se valorara la coherencia de la planificaciéon de la obra en su conjunto y con
los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las unidades, debiendo
justificar los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucién y los
plazos parciales previstos.

B.2.2) La lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo
de las obras, incluyendo red de precedencias mdultiples entre actividades, duracién
estimada de cada actividad y holguras. Esquemas de avance temporales para las sucesivas
fases de ejecucion.

B.2.3) El plazo total de la obra, que serd, como maximo, el resefiado en el Cuadro de
Caracteristicas del Pliego.

B.2.4) Los plazos parciales que proponga en su programa de trabajo, en particular se valorara un
plazo parcial para la finalizacidn de cada una de las fases.

El programa de Trabajo debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para realizar la
obra, con sus relaciones de procedencia, sus rendimientos respectivos y la metodologia de su
actualizacion.

El Programa de Trabajo de la Propuesta de cualquier proposicién se redactara de acuerdo con las
siguientes instrucciones:

1. El programa de trabajo se iniciard el dia 1 de enero de 2016, a efectos de unificar los
comienzos de todos los programas de trabajo de los licitadores, con el fin de facilitar la
comparacion posterior de los mismos por parte de la Administracién.

2. El Programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resefiado en el apartado correspondiente del Cuadro de caracteristicas del
presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecucién por contrata mensuales
correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes, asimismo reflejadas en aquel. Las citadas
inversiones mensuales del Programa deberan ser compatibles con las anualidades que figuran
en el apartado correspondiente del Cuadro de caracteristicas del presente Pliego, pudiendo ser
tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporacién de la anualidad de un ejercicio a la
propia del siguiente (detraccién, siempre dentro del plazo total) y la certificacion de obra
ejecutada con cargo a anualidades posteriores (certificaciones anticipadas).

En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad sera el indicado, para cada una de
ellas, en el apartado correspondiente del Cuadro de caracteristicas de este Pliego, aunque la
inversion propuesta, para cada afio, en el Programa, sea diferente de la correspondiente del
citado apartado del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.
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3. El Programa debe contener una definicién precisa de los medios (materiales y personales)
reflejando sus momentos de incorporacidn y sus interrelaciones. Ello implica el
correspondiente andlisis de las compras de materiales y servicios, de los acopios y de las
instalaciones auxiliares, que sera reflejado, por el licitador, en la Memoria Constructiva y, en
caso de procedencia del P.A.C., en el Anadlisis del Proyecto incluido en dicho P.A.C. de la
Propuesta. Las colaboraciones externas deben reflejarse en dicho Programa.

Por todo ello, el licitador, en el sobre n2 2 de su proposicidn, incluira:

Un Programa de Trabajo realizado en base a un método de Camino Critico y soportado en un
programa informatico. En el Programa de Trabajo, el licitador indicara:

Las bases metodoldgicas del programa informdtico empleado y la descripcion del mismo.
b. Las actividades seleccionadas, a criterio del licitador, para formar parte de la programacion.

c. El calendario previsto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecucidn de la obra incluido en el
Programa deberad ser igual 0 menor que el “plazo de ejecucién” fijado en el presente Pliego.

d. Las precedencias entre actividades.
e. El Diagrama de Gantt de las distintas unidades, realizado por el principio mas préximo.

Las holguras y, en consecuencia, los trabajos que condicionan la obra al derivarse de
actividades criticas.

g. Las inversiones previstas, teniendo en cuenta que las incluidas en el Programa deberan ser
compatibles con las anualidades fijadas en el apartado correspondiente del Cuadro de
caracteristicas de este Pliego.

h. Los histogramas de recursos.
i. Las previsiones para actualizar el programa de trabajo.
j- Elanalisis de alternativas, para el caso de desfases en la obra.

También se observaran por tratarse de trabajos que comprenden la simultaneidad de
actividades (obras, trifico portuario, accesos a concesiones,... etc) lo siguiente:

e El programa de obra tendrd en cuenta los condicionantes de interferencias y/o afecciones
entre la explotacién portuaria y la ejecucién de las obras en curso de la AP.B.A. o de
concesionarios.

e Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar la duracién
estimada de cada actividad y holguras. Diagrama de espacios-tiempo o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en la que la construccion se descomponga.

e Estudio de los plazos parciales que se propongan en el programa de trabajo. A juicio del
contratista, en el programa de obra se fijaran hitos parciales.

Esta programacidn, contenida en la proposicidn, serd sintética, pero suficiente para conocer las
previsiones del licitador.

Adjudicada la obra y en los plazos legalmente establecidos, el contratista deberd presentar otro
Programa de trabajo contractual (segtin lo estipulado en el presente Pliego).
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Este segundo programa se ajustara a las previsiones sefialadas anteriormente, pero en él se
precisaran, de modo completo, todas las personas, maquinaria y medios previstos, en el
momento de su redaccién, para realizar la obra. Dicho programa del contratista (licitador que,
mediante el concurso, hubiera resultado adjudicatario de la obra) se ajustara a las previsiones
presupuestarias de la Administracion y debera recoger todos los extremos comprendidos en el
Programa de trabajo y en la Memoria Constructiva de la propuesta de la proposicion elegida en el
concurso y que dicho contratista, como licitador, realizd y presenté al citado concurso de obra.

B.3) Calidad a obtener

Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

B.3.1)

B.3.2)
B.3.3)

B.3.4)

B.3.5)

Revision documental del proyecto. En particular del presupuesto y la justificacion de
precios, indicando los posibles errores u omisiones asi como una estimaciéon de su
repercusion en el presupuesto.

Recalculo de las estructuras propuestas.

Estructura y organizacién de la obra y de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC).
Se incluirdn el organigrama general de la obra y el de la UAC, indicando los perfiles
profesionales de cada posicion (afios de experiencia profesional en tramos de 5, y en
obras maritimas en particular). Se valorard la coherencia entre la estructura propuesta, y
las obligaciones relativas a labores de seguimiento de la calidad y de elaboracién y
presentacion de documentacion (implantacidn y revision de procedimientos, elaboracién
y supervision de PPls, ensayos y pruebas durante el proceso, presentacidn de informes y
resultados..), asi como la claridad en la asignacién de funciones y responsabilidades
relativas a la implantacién del sistema de calidad a través de la estructura propuesta. A
estos organigramas se afiadird un cuadro resumen con el compromiso de adscripcidn, asi
como la fecha de incorporacion y la de salida de los recursos a la obra que se licita en
nimero de semanas desde la notificacion formal de adjudicacién, en coherencia con el
Plan de Obra.

Procedimientos de ejecuciéon por unidades de obra. Para cada unidad se incluird el
procedimiento de ejecucién estableciendo las medidas propuestas para controlar y
garantizar la calidad a obtener en cada fase de la ejecucion de la unidad, los Programas
de Puntos de Inspeccién (PPI), evaluaciones previas a los proveedores de materiales o
posesion de sellos de calidad de los productos, criterios de muestreo técnico y de
aceptacion o rechazo indicando la normativa técnica aplicable. Controles y pruebas finales
en su caso.

Tendran particular relevancia los procedimientos dedicados a la ejecucion de las
siguientes unidades:

e Ejecucidon de resina de apoyo.
e Soldadura de railes.
e Montaje y alineacién de railes.

Control y seguimiento documental. Sistematica para la emision de los documentos de
calidad. Control de la documentacién y de los datos. Control de la gestion y de la
recepcion de compras de materiales y de productos, asi como, de las colaboraciones
externas. Procedimiento para la gestion de No Conformidades y Acciones correctoras.
Registros de calidad. Derecho de acceso. Auditorfas internas de la calidad.
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B.3.6)

B.3.1)

Informes a la Direccion de obra. Se describira el contenido y alcance de los informes
mensuales que se presentards en los primeros cinco (5) dias habiles del mes y que
incluirdn al menos: una descripcién del avance de la obra incluyendo un Plan de Obra
actualizado; una relacion de unidades de obra de acuerdo al plan presentado con la fecha
de inicio de la misma, el rendimiento medio alcanzado, el rendimiento previsto y la fecha
prevista de finalizacion; la relaciéon valorada de obra ejecutada en el mes anterior y a
origen; un resumen de las no conformidades abiertas de acuerdo al procedimiento propio
de aseguramiento de la calidad (incluird ademas todas la abiertas por la Direccién de Obra
hasta la fecha de presentacion); resumen de los resultados de los ensayos realizados
hasta la fecha organizados por unidades de obra (y no tipo de ensayo) indicando los
criterios de trazabilidad y establecimiento de lotes empleados para su identificacién, los
valores de comparacion y la indicacidon de aceptacion o rechazo; las medidas propuestas
para recuperar el plazo en caso de retraso.

Se describira el contenido y alcance del informe final de obra, e cual debera presentarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de finalizacién del plazo, y serd
requisito indispensable para la tramitacién de la liquidacién de las obras. En este informe
se incluira el Plan de Obra final resultante de la ejecucidn y la versién final de los
apartados incluidos en los informes mensuales. En caso de quedar ensayos pendientes o
No Conformidades abiertas por recibir se identificardn estableciendo un plazo para la
presentacion de los mismos o cierre en el caso de las NC.

Estos informes se presentardn en formato pdf o similar autentificados por el Jefe de Obra
o Delegado de Obra, en su caso, mediante firma digital valida. La presentacion de estos
informes en plazo y forma sera requisito indispensable para la tramitacion de las
certificaciones correspondientes y finalmente de la liquidacién.

Los reportes de los ensayos realizados por laboratorios de calidad se presentaran en
formato pdf o similar igualmente autentificados por su autor mediante firma digital.

Presupuesto del Plan de Ensayos.

B.4) Programa de actuaciones medioambientales

Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

B.4.1)

B.4.2)
B.4.3)
B.4.4)

Identificacion de unidades de obra que puedan generar impactos.

Se valorara la descripcién detallada de los medios técnicos a emplear, concretando los
productos o marcas comerciales en su caso e incluyendo las especificaciones o fichas de
caracteristicas técnicas de los mismos, o describiendo los medios concretos a emplear si
éstos no son comerciales. La descripcion de dichos métodos debera incluir la disposicion
de dichos medios de forma especifica para la obra que se licita.

Este apartado se valorara con un maximo de 5 puntos.
Instrucciones de trabajo y organizacion fisica de la obra.
Identificacién de requisitos legales.

Sistemas de buena gestién medioambiental propuestos asi como integraciéon de los
subcontratistas en el sistema de gestién medioambiental del licitador.
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Con caracter especifico y en funcion del tipo de obra se podran valorar algunas de las siguientes
medidas:

e Gestion ambiental de tierras y materiales de obra.

e Restauracion paisajistica.

e Reduccion en la generacién de residuos.

e Disminucion de la contaminacion por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo.
e Reduccidn del impacto visual, cultural o sociolégico.

e Limitacién de impacto sobre fauna y flora local.

e Disminucion del uso de combustibles fésiles o utilizacién de energias renovables.

El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podré presentar mejoras
de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto licitado. En dicho
programa se indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio
para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:

e Replanteo.

o Ubicacidn y explotacién de préstamos y vertederos.

e Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
e Control de accesos temporales.

e Control de movimiento de maquinaria.

¢ Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

o Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.

El marco de gestion medioambiental en que se encuadra la ejecucion de la obra; en particular:
Reglamento Comunitario 1836/93, modificado por el 761/2001, o bien a las normas
internacionales 1SO (serie 1ISO14000) europeas EN o espafiolas UNE (77/801-94 y 77/802-94).

En la evaluacion de este apartado no se tendrdn en cuenta las medidas o controles que no se
reflejen en el presupuesto especifico del programa de vigilancia ambiental propuesto.

La ejecucion de las obras definidas en esta actuacidon debera cumplir todas las prescripciones y
exigencias del Plan de Vigilancia Ambiental que se incluya en el Proyecto, sin perjuicio de las que
se definan en la Declaracién de Impacto Ambiental de las obras si la hubiera, si bien
particularizada para la actuacién concreta objeto de la presente licitacién, en caso de que dicha
Declaraciéon corresponda a un desarrollo global a ejecutar en diferentes actuaciones con
licitaciones independientes. En su caso el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental se
pondra a disposicién de los licitadores en las oficinas de la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras.

Debera incluirse necesariamente una valoracion del coste de las medidas medioambientales que
se ofertan, elaborando un presupuesto descompuesto por unidades incluyendo las mediciones
estimadas y los precios. Este importe se considerara incluido en la oferta por lo que los costes de
su puesta en practica serdn por cuenta del adjudicatario.
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B.5) Tecnologia e I+D+i

Se valoraran las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

B.5.1) Idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucion de la obra.

En este sentido se valoraran en particular la utilizacion en la obra de tecnologias que
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada.

Solo se consideraran proyectos de |+D+i que hayan sido iniciados en fecha posterior a
enero de 2005, valorandose con un maximo de 2 puntos aquellos proyectos de alto
interés para las obras objeto de concurso, y un maximo de 1 punto aquellos proyectos de
interés moderado o bajo. Los proyectos cuya relacion con el proyecto quede
suficientemente justificada no se valoraran.

El capitulo se presentara con una hoja resumen al inicio enumerando aquellas tecnologias que se
proponen para la ejecucién de la obra susceptibles de valoracién, asi como el proyecto de I+D+i
especifico que la desarrolla y su fecha de inicio. Posteriormente se incluird la documentacion de
cada proyecto relevante para justificar el alcance del mismo y su fecha de inicio.

Algeciras, octubre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL

\\\;\\
- Manuel Morén Ledro
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