AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACION Y MEJORA DEL RAMAL
FERROVIARIO DESDE LA ESTACION DE ALGECIRAS HASTA EL PUERTO BAHIA
DE ALGECIRAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO
CRITERIO DE ADJUDICACION: EL PRECIO MAS BAJO SOLAMENTE

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego es regular la licitacion para la contratacion de las obras
correspondientes al “PROYECTO DE RENOVACION Y MEJORA DEL RAMAL FERROVIARIO
DESDE LA ESTACION DE ALGECIRAS HASTA EL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS”

consistentes basicamente en :

Las operaciones necesarias para la mejora del ramal ferroviario desde la Estacion de Algeciras
hasta el Puerto Bahia de Algeciras, cuya finalidad es la de mejorar el grado de seguridad del tramo
tratado, los trabajos a realizar, dentro de las obras comprendidas, consisten basicamente en:

. Levante con retirada de balasto de 1,5 km de via via con carril de 45 kg y 54 kg con traviesa
de madera y RS, y de 4 desvios.

. Renovacion de 1,5 km de via con parejas de via de traviesas de hormigén monobloque y
carril de 54 kg Barra Larga Soldada.

. Desplazamiento de 2 desvios y sustitucion de otros 2.

. Reubicacién de aparatos de via.

. Mejorar la capa de balasto con aportacion de nuevo balasto siliceo y recuperacion del Uil
existente.

. Nivelacion, alineacién y perfilado de via.

. Soldaduras aluminotérmicas y neutralizacion de via.

. Colocacion de un aparato de dilatacion.

. Colocacion de varios cupones mixtos 45/54.

. Ripado de via.

. Retirada de materiales levantados.
. Mejora del drenaje existente.
. Obras complementarias y operaciones auxiliares.

2.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

El presente Pliego, el Pliego de condiciones particulares (en adelante cualquier referencia al Pliego
de condiciones se entendera que comprende tanto el Pliego de condiciones generales como el de
condiciones particulares) asi como los planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro de
Precios del proyecto y la oferta del contratista revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario, simultdneamente a la formalizacion
del Contrato.

3.- PRESUPUESTO Y FINANCIACION,

3.1.- El presupuesto de la obra objeto del Contrato, asi como su distribucion en anualidades, figura
resefiado en el Pliego de condiciones particulares y comprende, no sélo el precio del contrato, sino
también los demds impuestos y tasas que puedan corresponder, a excepcion del Impuesto sobre



el Valor Anhadido (I.V.A.).

3.2.- La cobertura financiera del Contrato estd amparada por la consignacion presupuestaria
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en las Normas y Reglas Generales de los
Procedimiento de Contrataciéon de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, aprobadas por
Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, B.O.E. n® 21 de 24 de enero de 2009 (en adelante, NRGC),
modificada por la Orden FOM/1698/2013 de 31 de julio, BOE n° 228 de 23 de septiembre de
2013. Dichas normas estan publicadas en el perfil del contratante de la Autoridad Portuaria de la
Bahia de Algeciras y a disposicion de los interesados en participar en procedimientos de
contratacién en los Servicios Juridicos de la misma.

4.- PLAZO DE EJECUCION.

4.1.- El plazo total de ejecucion del Contrato, sera el fijado en el Pliego de condiciones particulares
y los plazos parciales, si se establecen, seran los sefialados en el de Prescripciones Técnicas 6,
en su caso, en las modificaciones previamente aprobadas por la Autoridad Portuaria como
consecuencia del programa de trabajo presentado por el adjudicatario.

Segun la regla 22 de las NRGPC, se procedera a ampliar el plazo de ejecucién, por causas no
imputables al contratista, cuando se prevea que la prestacion no podra ser cumplida en el plazo
fijado en el pliego. La ampliacién sélo podra tener lugar mediante acuerdo de las partes o por
concesion del Organo de Contratacion.

4.2.- Todos estos plazos empezaran a contar a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo, la cual se realizara una vez formalizado el contrato, en el plazo maximo de un mes a
partir de la fecha de formalizacion.

5.- REGIMEN JURIDICO.

5.1.- El Contrato que regula este Pliego se regira por las instrucciones aprobadas por las NRGPC,
por las disposiciones pertinentes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
BOE n° 276 del 16 de noviembre de 2011, con sus modificaciones, asi como por el Derecho
Comun que le sea de aplicacion.

Los actos preparatorios, y en especial las fases de preparacion y adjudicacion del Contrato, se
regiran por lo dispuesto en las NRGPC, asi como aquellas otras a las que expresamente se remita
dicha normativa en su propio texto y en el presente pliego, entre ellas el TRLCSP y su normativa
de desarrollo.

5.2.- El orden jurisdiccional civil, y en concreto los Juzgados y Tribunales de Cadiz, sera el
competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién del contrato. La reclamacion en via administrativa ante el 6rgano de
contratacion sera requisito previo al ejercicio de la accion civil.

SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
6.- FORMA DE ADJUDICACION.

El Contrato se adjudicara por el procedimiento Abierto, siendo el criterio de adjudicacion el del
precio mas bajo solamente, de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 189 y 191del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en ellos, los criterios de valoracién de las ofertas seran los
contenidos en la Condicion 112 del presente Pliego de Condiciones, asi como en los Anexos a los
que hace referencia dicha Condicion.

7.-LICITADORES.

7.1.- Podran presentar proposiciones las personas o empresas, espafiolas o extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar, retinan los requisitos establecidos en la Regla 13 de las
NRGPC. En este sentido, los criterios de solvencia seran los que al efecto establecen los Arts. 62
y siguientes del TRLCSP, y a los fijados en el presente pliego en aplicacién de estos.

7.2.- Cuando dos o mas empresas acudan conjuntamente a la licitacion, deberan constituir una
Agrupacion o Unién Temporal de empresas, a cuyo efecto bastara que en el escrito de proposicion
se indiquen los nombres y caracteristicas de los empresarios que las suscriben, la participacion de



cada uno de ellos y que se designe la persona o entidad que durante la fase de licitacion ha de
ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras. Una vez adjudicado el contrato, la Agrupacion o Union Temporal habra de constituirse
en Escritura Publica.

7.3.- Los licitadores deberan tener, en su caso, la clasificacién que se especifica en el Pliego de
condiciones particulares, de acuerdo con el régimen de clasificacion que establecen los Arts. 65 a
71 del TRLCSP, y las normas que lo complementan y desarrollan.

7.4.- Las empresas licitadoras no espafolas de Estados Miembros de la Unién Europea y
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, que no estén clasificadas, habran
de acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en la forma y modo establecido en los
Arts. 75 y 76 del TRLCSP. Asimismo, les sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 58 del citado
TRLCSP.

7.5.- Las empresas licitadoras no espafolas de Estados que no sean Miembros de la Unién
Europea, que no estén clasificadas, habran de acreditar su solvencia economica, financiera y
técnica en la forma y modo establecido en los Arts. 75 y 76 del TRLCSP. Asimismo, les sera de
aplicacion lo dispuesto en el Art. 55 del TRLCSP.

8.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

8.1.- La presentacion de las proposiciones implica el pleno conocimiento y la aceptacion
incondicionada de las Condiciones de este Pliego y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas de
esta licitacion.

8.2.- En las proposiciones que presenten los licitadores, de acuerdo con el modelo que se
proporciona, deberan incluir la parte del mismo que corresponda, por razéon del contrato, al
Impuesto sobre el Valor Afadido, que debera figurar en la proposicion como partida
independiente.

8.3.- Las proposiciones seran entregadas en mano en la oficina de los Servicios Juridicos de la
Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, por correo o empresa de mensajeria, dentro del
horario de 9 a 14 horas.

Cuando la documentacioén se entregue por correo o empresa de mensajeria, debera estarse al
horario de la oficina correspondiente. En tales casos, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos o de mensajeros y anunciar al 6rgano de
contratacién, mediante correo electrénico a la siguiente direccion: serviciosjuridicos@apba.es, la
remision de la oferta en el mismo dia, siempre dentro del plazo limite indicado en la convocatoria
para la presentacion de ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la
proposicion si es recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion
del plazo sefalado en el anuncio. No obstante, si transcurrieran diez dias naturales desde la fecha
de imposicion en Correos o en la empresa de mensajeria de la documentacién y ésta no se
hubiera recibido, no sera admitida a la licitacion en ninglin supuesto.

De la presentacion de la proposicion se le entregara a cada licitador el correspondiente recibo de
haber efectuado la entrega, en el que constara el dia y la hora de presentacion, y el nimero de
sobres que componen la proposicidn entregada.

9.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de DOS (2) sobres (al menos, de tamafio DIN A-4), cerrados y
firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de los cuales se hara constar su
respectivo contenido y el nombre y el C.L.F. del licitador.

9.1.- SOBRE N° 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Designando la obra a contratar, su correspondiente clave y la referencia del expediente
consignada en el anuncio de licitacion del B.O.E y/o del D.O.U.E.

Debera contener los siguientes documentos:
A.- DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES:

1) Documentos que acrediten, en su caso, la representaciéon. Los que comparezcan, o
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firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto, y fotocopia
legitimada notarialmente de su D.N.l. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (Art.
146 TRLCSP). Si la empresa fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la inscripcién en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento de dicho Registro.

2) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas (U.T.E.), en su caso.
Cuando dos, o mas empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion (Art. 59 TRLCSP).

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

3) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y técnica de la empresa. La
solvencia econdmica y técnica de la empresa se acreditara de acuerdo con lo establecido en la
TRLCSP. En todo caso deberan acreditar que retinen la clasificacion exigida para esta licitacion
debiendo presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y revision de la clasificacion
expedidos por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda, o
testimonio notarial del mismo, acompafiado de una declaracion jurada de su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento debera justificar que
la empresa esta clasificada en los grupos y subgrupos que se especifican en el Pliego de
condiciones particulares, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Para los empresarios de Estados miembros de la Unién Europea, y del Espacio Econémico
Europeo (EEE), sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de Contratacion, su
solvencia econdmica, financiera y técnica, en los términos y por los medios que se especifiquen en
el anuncio de licitacién, de entre los previstos en los Arts. 75 y 76 del TRLCSP, asi como su
inscripcion en un Registro profesional o comercial, en las condiciones previstas por la legislacién
del Estado donde estan establecidos (Art. 58 TRLCSP). En este caso, sera necesario que
justifiquen, mediante certificacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, no
hallarse clasificados, ni con clasificacion suspendida o anulada.

Los certificados de clasificacién, o documentos similares, que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Union Europea y del Espacio Econémico Europeo (EEE) en favor de sus propios
empresarios, constituyen una presuncion de capacidad frente al Organo de Contratacién, en
relacion con los Arts. 75, 76 y 83 del TRLCSP.

La clasificacién de las U.T.E. se determinara mediante la acumulaciéon de las caracteristicas de
cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigira que todas
las empresas que concurran en union temporal estén clasificadas como contratistas de obras (Art.
67.5 TRLCSP), excepto cuando concurran, en la unién, empresarios nacionales, extranjeros de
Estados no miembros de la Unién Europea o extranjeros de Estados miembros de la Union
Europea, en cuyo caso, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los Ultimos, en
defecto de ésta, su solvencia econémica, financiera y técnica (Art. 59 TRLCSP).

4) Declaracién responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para
contratar del Art. 60 del TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podra hacerse por cualquiera
de los medios sefalados en los Arts. 61 y 73 del TRLCSP. La declaraciéon responsable
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

5) Documento acreditativo de la Garantia Provisional. En todos los casos debera incluirse
en el SOBRE N° 1 la Garantia Provisional equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto de
licitacion, 1.V.A. excluido. Para aquellos concursos o subastas cuyo presupuesto de licitacién sea
inferior a 422.000,00 euros en suministros y servicios y de 2.000.000,00 euros para las obras, el
Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, en sesion ordinaria
de 18 de febrero de 2010, acordé adoptar como criterio general la exigencia del uno por ciento
(1%) del presupuesto de licitacion, IVA excluido, en concepto de garantia provisional.

La Garantia Provisional podra constituirse mediante aval bancario o de Cia. de Seguros



autorizada, a nombre de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras. Debera utilizarse
NECESARIAMENTE, en el caso de aval el modelo que se adjunta como Anexo n° 1-A, y en el de
Seguro de crédito y caucion el modelo que se adjunta como Anexo n° 1-B. El aval o seguro de
caucién debera presentarse en documento bastanteado por los servicios juridicos del Estado o
intervenido por fedatario publico

En las garantias (tanto provisionales como definitivas) otorgadas mediante aval, debera constar
expresamente la renuncia al beneficio de exclusion al que se refiere el articulo 1830 del Codigo
Civil, y ejecutable a primer requerimiento. Asi mismo, las otorgadas mediante seguro deberan
constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran
corresponderle contra el tomador del seguro.

La Garantia Provisional respondera del mantenimiento de la proposicion presentada por el
licitador, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la participacion en esta licitacion, sin
que ello suponga que la responsabilidad del licitador en caso de incumplimiento de dichas
obligaciones quede limitada al importe de esa Garantia Provisional.

La Garantia Provisional sera devuelta a los interesados no adjudicatarios inmediatamente después
de la propuesta de adjudicacion definitiva del contrato.

6) Declaracién jurada de cada empresa, de que presenta a licitacion exclusivamente una
oferta, bien sola o formando parte de una U.T.E., haciendo constar ademas, en su caso, su
pertenencia a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo,
aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del
Codigo de Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a cualquier grupo. En caso de
pertenencia, cada una de las empresas acompafiara una relacién de todas las agrupadas con ella.

7) Certificacion de correo electrénico para notificaciones via telematica y persona de
contacto.

B.- DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE LICITADORES.
B.1 Empresarios espanoles

Ademas de los documentos comunes indicados antes, los empresarios espafioles deberan
presentar los siguientes:

1) Documentos que acrediten la capacidad del empresario (Arts. 54 y 72 del TRLCSP). La
capacidad de obrar de las empresas, que fueren personas juridicas, se acreditara mediante la
escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

2) Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion de la fotocopia, legitimada
notariaimente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

B.2 Empresarios extranjeros de Estados miembros de la Unién Europea y del Espacio
Econémico Europeo (EEE).

Ademas de los documentos comunes indicados antes, los empresarios especificados en este
epigrafe deberan presentar los siguientes:

1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (Art. 54 y 72 TRLCSP). La capacidad
de obrar de estas empresas se acreditard mediante la inscripcion en los Registros, o presentacion
de las certificaciones correspondientes.

2) Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Esparioles
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante (Art.146.e del TRLCSP).

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos, de forma oficial,
al castellano (Art. 23 RGLCAP y Art. 36 LRJAP y PAC 30/92).

by



B.3 Restantes empresarios extranjeros.

Ademas de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados en este
epigrafe deberan presentar los siguientes:

1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (Art. 54 y 72 del TRLCSP). La
capacidad de estas empresas se acreditarda mediante certificacion, expedida por la respectiva
representacion diplomatica espafiola, en la que se haga constar que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el
trafico local, en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que se
ocupa el presente Pliego.

Estas empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos, de forma oficial,
al castellano (art. 23 RGLCAP y 36 LRJAPYPAC).

2) Informe de la representacion diplomatica espafiola sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial del Comercio o, en
su caso contrario, informe de reciprocidad, en el que se acredite que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administracion de dicho Estado, en forma sustancialmente analoga (Art. 55 TRLCSP).

En los contratos sujetos a regulacion armonizada debera prescindirse del informe sobre
reciprocidad citado en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Pablica de la Organizacion Mundial del Comercio.

3) Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Esparioles
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante (Art.146.e del TRLCSP).

4) Para este grupo de empresas, y a efectos exclusivos para contratar, no para licitar, deberan
abrir sucursal en Espafia, en los términos establecidos por el Reglamento del Registro Mercantil.

Si durante la tramitacion del procedimiento abierto y antes de la adjudicacion se produjese la
extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusion, escisién o por la
transmision de su patrimonio empresarial, sucedera en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquisicion del patrimonio, siempre que
acredite, ante el Organo de Contratacidn, reunir las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar y la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este Pliego
para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

9.2.- SOBRE N° 2: PROPOSICION ECONOMICA.

Designando la obra a contratar, su correspondiente clave y la referencia del expediente
consignada en el anuncio de licitacion del B.O.E y/o del D.O.U.E.

Proposicion econémica. A continuacion se consignara el titulo del Contrato y el nombre y razén
social del licitador.

Contenido:

La proposicion econémica se formulara estrictamente con arreglo al modelo que figura como
Anexo n° 2 al presente Pliego y se realizara de acuerdo a lo establecido en la Regla 9 de las
NRGC. El licitador debera formular obligatoriamente su proposicion para el proyecto aprobado por
la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, sin introducir ninguna variacién al mismo.

La proposicion se presentard escrita a maquina u ordenador. No se aceptaran aquellas
proposiciones que contengan errores o tachaduras que puedan alterar su sentido.

En caso de discrepancia entre la oferta numérica y la escrita, sera esta Ultima la que tenga validez,
salvo que sea, a juicio de la Mesa de Contratacién, facilmente apreciable la existencia de error
material.

La proposicion econémica al Proyecto Base en ningun caso superara el presupuesto fijado en este
pliego.

En la proposicion que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos los efectos,
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el precio del contrato, asi como los demas impuestos y tasas que pudieran corresponder, a
excepcion del L.V.A.

Cada empresario (solo o formando parte de una U.T.E.) no podra presentar mas de una
proposicion econdmica, aun cuando fuesen varias las dependencias en las que pudiera hacerse.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otros, si lo ha hecho
individualmente, o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estos principios
producira la desestimacion de todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicion econdmica por una unién temporal de empresas,
aquélla debera estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes
de la citada union, rechazandose la misma en caso contrario. Si la uniéon temporal de empresas ya
estuviera constituida legalmente con anterioridad a la licitacion de la obra, cuyo contrato es objeto
del presente Pliego, el representante de la misma podra firmar la proposicion econémica, siempre
gue cuente con facultades para ello.

Podran formularse consultas sobre la documentacion facilitada por ia Autoridad Portuaria de la
Bahia de Algeciras hasta el dia sefialado en el anuncio de licitacion. Tales consultas deberan
formularse por escrito.

La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras facilitara en el Departamento de Secretaria, como
minimo con cuatro dias de antelacion a la fecha de presentacion de proposiciones, la relacion de
consultas contestadas.

10.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

10.1.- Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, se constituira una Mesa de
Contratacion en la forma y modo establecido a la Regla 4 de las NRGC. La Mesa no podra
constituirse sin la presencia del Presidente y Secretario nombrados al efecto por el Organo de
Contratacioén, el cual, en caso de ausencia de alguno de ellos debera proceder al nhombramiento
de sus sustitutos. La Mesa de Contratacion realizara, en primer lugar, el tramite de la calificacion
de las documentaciones administrativas incluidas en los sobres n° 1 de las proposiciones
presentadas en tiempo y forma.

Si la Mesa observara defectos en la documentacién presentada que, a su juicio, fueran
subsanables, concedera, un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién.

La falta de acreditacién de capacidad o solvencia impedira la apertura del resto de sobres, previo
pronunciamiento expreso y motivado de la Mesa de Contratacion.

Posteriormente, en el lugar, fecha y hora sefialados en el anuncio de licitacion, la Mesa de
Contratacion procedera, en acto publico, a la notificacion de las empresas (o de las U.T.E))
inicialmente admitidas y de las rechazadas, en su caso, como consecuencia de la calificacién
documental. En este momento se podran presentar a la Mesa de Contratacion las observaciones
que se estimen oportunas sobre esa calificacion, sin perjuicio de los recursos que procedan en la
resolucion definitiva.

Seguidamente la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de los SOBRES N° 2:
“PROPOSICION ECONOMICA”, recogiéndose someramente en el acta el contenido econémico de
las propuestas, calificandose dichas propuestas desde el punto de vista formal, pudiendo la Mesa
de Contratacion rechazar aquellas que no cumplan los requisitos exigidos.

10.4.- Una vez finalizado dicho acto publico, la Mesa de Contratacion determinara las ofertas que
pudieran estar incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe en relacién con la
prestacién. El calculo de las presuntas anormalidades por el bajo importe de las ofertas
presentadas se realizara de acuerdo con lo especificado en el Pliego de condiciones
particulares.

Si una oferta economica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe, la
Mesa de Contratacién recabara la informacion necesaria para determinar si, efectivamente, la
oferta resulta anormalmente baja y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la citada
oferta no resulta anormalmente baja y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la
obra.

Para ello la Mesa de Contratacidn solicitara al licitador, mediante fax o telematicamente al correo

by



sefialado, las precisiones que considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta
economica. El licitador dispondra de un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, a contar desde la
fecha en que reciba la solicitud, para presentar, también por escrito, las precisiones que se le
soliciten asi como las justificaciones que estime oportunas.

10.5.- Cumplimentada dicha tramitacién y a la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratacién
realizara su propuesta de adjudicacion, teniendo en consideracion la puntuacién econdmica y, en
su caso, técnica alcanzada por cada oferta y la elevard, junto con las ofertas presentadas y todo lo
actuado, al érgano de contratacion, a fin de que éste decida lo que estime procedente.

11.- CRITERIOS DE VALORACION.

El criterio de valoracion es el precio mas bajo solamente.

Se excluiran las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos de esta licitacion.
12.-. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

A efectos de poder determinar los limites relativos a la presuncién de anormalidad (por existir
bajos importes en relacion con la prestacion a realizar), sobrepasados los cuales, ciertas ofertas
economicas estaran incursas en aquélla, asi como, para calcular los importes de las garantias
complementarias, serd preciso actuar de acuerdo con el Articulo 85 del Real Decreto Ley
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas y la Regla 27 de las NRGC.

13.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

13.1.- En el plazo maximo de tres meses a contar desde la apertura de las ofertas econdémicas, el
organo competente adjudicara la licitacion mediante resolucion motivada. Excepcionalmente, el
Organo de Contratacion, a solicitud del Presidente de la Mesa de Contratacion, podra acordar una
prorroga de hasta un mes del plazo para resolver, siempre que concurran razones que, a su juicio,
lo hagan necesario.

13.2.- La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras comunicara la adjudicacion del contrato al
adjudicatario mediante notificacion individual. Asimismo, la adjudicacion se publicara, cuando
proceda, en los diarios oficiales en los que se hizo la convocatoria de Ia licitacion.

13.3.- La adjudicacion se notificara por correo electronico a todos los licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el Perfil del Contratante de la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras.

13.4.- Los licitadores no adjudicatarios podran retirar sus proposiciones en el departamento de
Servicios Juridicos, contra entrega del recibo que en su dia se les entregé.

TERCERA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

En el plazo méaximo de quince (15) dias habiles a contar desde que le sea notificada la
adjudicacion, el adjudicatario debera presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitacion, la
siguiente documentacion original en el departamento de Servicios Juridicos de la Autoridad
Portuaria de la Bahia de Algeciras:

a) Documentacion original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y de la
Seguridad Social, si no la hubiera aportado en el Sobre n° 1.

b) Garantia definitiva dentro de los veinte (20) dias naturales siguientes a la notificacion de la
adjudicacion y los seguros exigibles, segun lo dispuesto en este Pliego.

c) En el caso de Uniones Temporales de Empresas, deberan acreditar haber constituido en
Escritura Pablica de la misma, en el plazo citado al principio de esta Condicion. La duracion de las
Uniones Temporales de Empresas debera ser coincidente con la duracion del contrato hasta su
extincion.

15.- GARANTIA DEFINITIVA.

15.1.- El adjudicatario esta obligado a constituir a disposicién del érgano de contratacién una



Garantia Definitiva de un cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido (.V.A.).

15.2.- Esta garantia se consignara a disposicion del Presidente de la Autoridad Portuaria de la
Bahia de Algeciras y podra constituirse en metélico o mediante aval bancario o de Cia. de
Seguros. Debera utilizarse NECESARIAMENTE, en caso de aval el modelo que se adjunta como
Anexo n° 1-A y en el de Seguro de crédito y caucion el modelo que se adjunta como Anexo 1-B.
En todo caso, el aval o seguro de caucion debera presentarse en documento bastanteado por los
servicios juridicos del Estado o intervenidos por fedatario publico.

En las garantias otorgadas mediante aval, debera constar expresamente la renuncia al beneficio
de excusioén al que se refiere el articulo 1830 del Cadigo Civil, y ejecutable a primer requerimiento.
Asi mismo, las otorgadas mediante seguro deberan constituirse con renuncia del asegurador a
oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador del seguro.

15.3.- La garantia se entregara, tanto en el caso de que fuese mediante aval, seguro o en
metalico, en la Caja General de Depositos del cualquier Delegacién Provincial del Ministerio de
Economia y Hacienda, entregandose el original del Resguardo correspondiente en la Secretaria
de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras junto con la documentacién exigida en la Base
14,

Constituida la garantia definitiva, se devolvera la garantia provisional.

15.4.- La garantia definitiva se constituira en los veinte dias naturales siguientes a la notificacion
de la adjudicacién y respondera del cumplimiento integro por el contratista de las obligaciones
asumidas en virtud del propio contrato. Debera reponerse su importe en los quince dias siguientes
al momento en que se hubiera ejecutado en todo o en parte. Sera devuelta al contratista una vez
cumplida por éste su prestacion o concluido el plazo de garantia, una vez satisfechas todas las
obligaciones pendientes a favor de la Autoridad Portuaria.

15.5.- La garantia, que sera solidaria, podra ser otorgada por persona o entidad distinta del
adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, que la garantia queda sujeta a las mismas
responsabilidades que si fuese constituida por el mismo y sin que puedan utilizarse los beneficios
de excusion, division y orden.

15.6.- La constituciéon de la garantia definitiva no supone en ningiin caso que la responsabilidad
del contratista quede limitada a su importe.

15.7.- En el supuesto de oferta que resultara ser adjudicataria y que hubiera quedado incursa en
presuncién de anormalidad, la Mesa de Contratacion podra acordar, en funcion de criterios
objetivos, el aumento hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10% del precio del contrato, segun lo dispuesto en la Regla 14.6
de las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias

15.8.- Para el establecimiento, 0o no, de un sistema de garantias complementarias, distinta del
apartado anterior, segin lo previsto en la Regla 14 de las NRGC, se estara a lo indicado en el
Pliego de condiciones particulares.

15.9.- Independientemente a todo lo expresado, las garantias a exigir quedaran sujetas a la Regla
14 de las NRGC.

16.- SEGUROS.

El adjudicatario habra de constituir un seguro de obra y de responsabilidad civil en los siguientes
términos:

16.1. Seguros a cargo del Contratista.

El Contratista Adjudicatario de las obras suscribira, en el plazo indicado en la Base 14.-
Documentacion a Presentar., y mantendra en vigor, a su cargo, un programa de seguros, desde el
comienzo de los trabajos hasta el final del periodo de garantia, que incluira lo siguiente:

16.1.1.-Seguro_de Construccion para cubrir los dafios y pérdidas materiales que sufran los bienes
que forman parte de la obra objeto del Contrato mientras estén siendo incorporados a la obra o
estén a pié -de obra o almacenados, ya sea dentro o fuera del lugar de las Obras, antes de su
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incorporacion a la misma, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha final del periodo
de garantia.

El seguro se contratard en base a una poliza Todo Riesgo de Construccién sobre la base del
100% del Valor del Contrato e incluira, entre otras, las garantias de Error de Disefio, Gastos de
Remocion de Escombros, Riesgos de la Naturaleza, Huelga — Motin - Conmocién Civil y
Terrorismo, Gastos de Extincion, Gastos Extraordinarios, Honorarios Profesionales, clausula de
Autoridades Publicas, y clausula de cobertura amplia para el Periodo de Garantia antes indicado.

16.1.2.- Seguro de Responsabilidad Civil, con un Limite de Indemnizacién no inferior a
QUINIENTOS MIL euros (500.000,00 €) por ocurrencia, para cubrir los dafios materiales o
personales y perjuicios consecuenciales ocasionados a terceros, desde la fecha de inicio de los
trabajos en el Lugar de la Obra (o de inicio del transito de bienes si fuese anterior) hasta la fecha
de recepcion definitiva.

El seguro incluira, adicionalmente, las garantias de Responsabilidad Civii Cruzada,
Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por Seguridad Social,
Responsabilidad Civil Post-Trabajos y Responsabilidad Civil por Poluciéon y Contaminacion
Medioambiental accidental.

16.1.3.- Sequro de Transportes para cubrir los dafios y pérdidas materiales que sufra cualquier
propiedad que forme parte del suministro para el Proyecto objeto de este Contrato, mientras la
misma se encuentre en transito o durante los viajes de conexion o estancias intermedias hasta el
lugar de destino, incluyendo carga y descarga, siendo transportados por medio terrestre o
maritimo.

El limite de Indemnizaciéon por viaje no podra ser inferior al valor maximo de la mercancia
transportada en un viaje.

Para los seguros descritos en los apartados 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3. anteriores, sera de aplicacion
lo siguiente:

El Contratista actuara como Tomador del Seguro.

En todo caso, tendran la consideracion de asegurados la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras, el Contratista y los Subcontratistas. Asimismo se consideraran asegurados adicionales
los Gabinetes de Ingenieria, Consultores, Suministradores y otros terceros por sus actividades y
participacion en el desarrollo de las Obras.

16.1.4.- Otros Seguros a cargo del Contratista.

El Contratista desde la fecha de comienzo de los trabajos hasta la fecha de finalizacion del
Periodo de Garantia, o el tiempo que sea preciso para cubrir sus responsabilidades e intereses,
adicionalmente contratara y mantendra en vigor los seguros descritos a continuacion:

Seguro de dafios Materiales sobre todos los equipos, maquinaria y herramientas utilizados en la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

Seguro de Accidentes de Trabajo o Seguridad Social para todo el personal empleado conforme
sea legalmente exigible.

Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulacion de Vehiculos y
Magquinaria, conforme los limites y condiciones exigidos por la Ley aplicable y, en todo caso, con
un Limite de Indemnizacién no inferior a QUINIENTOS MIL euros (500.000,00 €).

Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacion vigente.

Con independencia de lo indicado en las Clausulas anteriores, el Contratista podra suscribir, a su
cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus intereses
y responsabilidad que pudieran derivarse del Contrato.

16.2.- Seguros exigibles a los Subcontratistas.

El Contratista requerird a sus Subcontratistas la contratacion y mantenimiento de los seguros
indicados en el apartado 76.1. Seguros a cargo del Contratista. anterior, durante el tiempo que
estos presten y/o provean sus servicios y/o productos/equipos al Contratista, solicitandoles la
presentacion de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y
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efectividad de los seguros exigidos.
16.3.- Exoneracién de responsabilidad a la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras.

En todos los seguros que se contraten en cumplimiento de los apartados 16.1. Seguros a cargo
del Contratista. y 16.2.- Seguros exigibles a los Subcontratistas. anteriores, se incluird una
mencién expresa que exonere de responsabilidad a la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras, cancelandose el derecho de repeticion contra esta entidad tanto por los asegurados
como por los aseguradores de dichas poélizas.

16.4.- Responsabilidad del Contratista.

El cumplimiento de lo indicado en los apartados 76.7. Seguros a cargo del Contratista.16.2.-
Seguros exigibles a los Subcontratistas. no eximira al Contratista de sus responsabilidades frente
al Propietario de acuerdo con las demas clausulas del Contrato.

16.5.- Certificados de Seguro.

16.5.1.- Antes del comienzo de las obras, el Propietario y el Contratista dispondran de una Carta
de Garantia emitida y firmada por el Asegurador donde se confirme la puesta en marcha de la
cobertura descrita en los apartados 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3 anteriores.

16.5.2.- Por su parte, el Contratista debera entregar a la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras, antes del comienzo de las obras, un certificado por cada uno de los seguros de
suscripcion obligatoria contratados conforme se indica en el apartado 16.1. Seguros a cargo del
Contratista.

Estos certificados quedaran incorporados al Contrato como Anexo. La no entrega de los
certificados facultara a la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras para resolver el Contrato
por causa imputable al Contratista. :

16.6.- Deber de informar.

El Contratista queda obligado a informar a la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, durante
la ejecucion de la obra, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los
seguros contratados descritos en las cldusulas anteriores, prestandose a colaborar con los
empleados, agentes o representantes designados por la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras.

16.7.- Diferencias de importes.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por
aplicacion de franquicias, u otro tipo de descubierto, en los seguros contratados siguiendo el
apartado 16.1. Seguros a cargo del Contratista., deberan ser soportados por el Contratista. En
caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a la Autoridad Portuaria de la Bahia
de Algeciras, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en
forma proporcional a su responsabilidad.

16.8.- Aseguradores.

La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras se reserva la facultad de no aceptar el seguro
presentado si la compaiiia de Seguros con la que habra de suscribirse los seguros descritos no
cumple los requisitos establecidos por la legislacion vigente sobre esta materia.

16.9.- Reparacion de Daios.

El Contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro descritas en cualquiera de las clausulas anteriores, a fin de
llevar a buen término la obra conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas en este
Contrato.

16.10.- No Limitacion de Responsabilidad.

La contratacion de los seguros descritos en esta Clausula no eximira ni limitard las obligaciones y
responsabilidades del Contratista que se deriven del Contrato.

17.- DOCUMENTO DE FORMALIZACION.
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El contrato se formalizara en el plazo maximo de quince dias habiles siguientes a aquel en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, salvo que en el acuerdo de adjudicacion
se establezca uno distinto, siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos en este Pliego.
El adjudicatario debera actuar con la maxima diligencia a la hora de cumplir lo dispuesto en las
Bases anteriores.

Cualquiera de las partes podra exigir su formalizacion en escritura publica, siendo a cargo del
adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento.

El presente Pliego, asi como los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadros de
Precios n° 1 y n° 2 del Proyecto, tendran caracter contractual.

En el supuesto de que quedara sin efecto la adjudicacion porque el adjudicatario no cumpliera las
condiciones para llevar a cabo la formalizacién del contrato, la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus
ofertas, siempre que ello fuese posible, antes de proceder a una nueva convocatoria, contando
con la conformidad del nuevo adjudicatario.

CUARTA.- DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
18.- CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

18.0.- Durante el transcurso de las obras, el intercambio de archivos informatizados referente a
presupuestos, valoraciones, certificaciones y liquidacion entre el contratista y la APBA se realizara,
OBLIGATORIAMENTE, mediante un programa de mediciones y presupuestos que sea
COMPLETAMENTE COMPATIBLE con el programa Menfis 7, siendo esta plataforma como ia mas
preferente.

18.1.- La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista.

18.2.- La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, a través del Director designado al efecto,
efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta ejecucion de las obras
contratadas, pudiendo ser asistido por una empresa especializada en los trabajos de supervision
técnica de las actividades.

Ademas, la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras realizara la Coordinacion general de esta
obra con otras posibles obras, analizando las interferencias entre actividades de las diferentes
obras asi como las desviaciones observadas respecto a la planificacién general de las mismas. En
el caso de que tales interferencias o desviaciones tengan efectos significativos sobre la marcha de
las mismas se propondran soluciones al respecto. La Autoridad Portuaria de ta Bahia de Algeciras
transmitira las oportunas instrucciones a las Direcciones de Obra para corregir los problemas
surgidos, sin que, al respecto, pueda admitirse ninguna reclamacion.

El Director designado serd comunicado al contratista por la Administracién antes de la fecha de la
comprobacién del replanteo, y dicho Director procedera en igual forma respecto de su personal
colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecucién de la obra seran
puestas en conocimiento del contratista, por escrito.

Ademas, la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras podra disponer de una direccion
ambiental de obra que, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Director facultativo de las obras,
se responsabilizara de la adopcién de medidas correctoras, de la ejecucion del programa de
vigilancia ambiental y de la emision de informes técnicos periddicos sobre el cumplimiento de las
medidas y controles medioambientales realizados. Dicha direccién ambiental sera a cargo del
contratista.

18.3.- La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras emplazara al contratista para proceder a la
comprobacion del replanteo de las obras, levantdndose Acta que sera firmada por la Direccién
facultativa y por el Contratista. Este acto se efectuara dentro del mes siguiente a la formalizacion
del contrato, todo ello de acuerdo con la Regla 30 de las NRGC.

18.4.- El contratista presentara, para su aprobacion por la Direccion de la obra, en el plazo de (15)
dias desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo, el correspondiente programa de
trabajo que se ajustara integramente a lo comprometido en la proposicion y a las indicaciones de
la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, con indicacién de los plazos parciales y que tendra
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caracter contractual.

18.5.- En el plazo de una semana desde la formalizacion del Contrato, se elaborard por el
contratista el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud incluido en el Proyecto de las obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccidén y demas normativa de aplicacion. Dicho Plan debera aprobarse por la Autoridad
Portuaria de la Bahia de Algeciras, previo informe del coordinador de seguridad y salud.

18.6.- Con caracter previo al inicio de la obra, el contratista debe elaborar un Programa de
Actuaciones Medioambientales (en adelante PAM) donde se analicen los aspectos ambientales,
indicando las medidas protectoras y/o correctoras de las afecciones identificadas, asi como una
propuesta del seguimiento de la buena ejecucion de estas medidas. Igualmente se presentara un
Plan de Gestion de Residuos.

Ambos documentos se presentaran en el Departamento Técnico correspondiente de esta
Autoridad Portuaria para su aprobacion antes del inicio de los trabajos.

A continuacion se incluye una propuesta de indice con el contenido minimo a incorporar en el
PAM:

1. Objeto y alcance del PAM

2. Identificacion y cumplimiento de requisitos legales

3. ldentificacion y evaluacion de aspectos ambientales

4. Propuesta de medidas de minimizacion de las afecciones

En este apartado, por cada uno de las afecciones detectadas en el apartado anterior, se deberan
proponer medidas a ejecutar en obra para minimizarlas.

Se debera prestar especial atencion a las medidas encaminadas a minimizar la afeccion causada
sobre el medio acuatico, ya que la obra se ejecuta en las inmediaciones del mismo.

5. Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental

Donde se describira las actuaciones a ejecutar por el contratista para velar por el cumplimiento de
la ejecucion de las medidas descritas en el parrafo anterior. En cada actuacion de vigilancia, debe
indicarse, al menos, lo siguiente:

o Obijetivo del control

o Descripcidon

o Frecuencia de control

o Lugar de inspeccién

o Parametros de Control y umbrales

o Medidas de prevencion y correccion

o Documentacion generada

o Recursos necesarios

6. Presupuesto de las actuaciones ambientales

Deberd incluirse necesariamente una valoracion del coste de las medidas medioambientales que
se propongan, elaborando un presupuesto descompuesto por unidades incluyendo las mediciones
estimadas y los precios. Este importe se considerara incluido en la oferta por lo que los costes de
su puesta en practica seran por cuenta del adjudicatario.

7. Planificacion de las obras
8. Elaboracion de Informes

Identificacion y descripcion de la tipologia y contenido, asi como de la periodicidad, de los
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diferentes informes que el contratista elaborara en los que se incorporara el resultado de la
ejecucion de las medidas y controles descritos en los apartados anteriores.

En el PAM debe establecerse la periodicidad de elaboracién de los informes de seguimiento; ésta
sera al menos mensual.

Estos informes se presentaran en el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de
la Bahia de Algeciras; necesariamente una edicion en papel y otra en digital de cada uno de ellos.

Por otro lado, el Plan de Gestion de Residuos (en adelante PGR) debe contener como minimo lo
siguiente, referido tanto a residuos peligrosos, como no peligrosos asi como a Residuos de
Demolicién y Construccion (estos ultimos de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccién y gestion de Residuos de Demolicién y Construccion):

e Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos
que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

¢ Las medidas para la prevencion de residuos en la obra.

e Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminaciéon a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

e Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

* Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestién de los residuos.

¢ Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion
que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Independientemente de todo lo expresado la ejecucion de las obras se ajustara a la Regla 22 de
las NRGC.

19.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.

19.1.- El precio del Contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras,
seran los del proyecto adjudicado, aplicandoles, al igual que las anualidades previstas, la baja de
adjudicacion resultante.

19.2.- Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para
la ejecucion de Ias obras objeto de este Contrato, hasta su recepcién por la Autoridad Portuaria de
la Bahia de Algeciras, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del
Contrato, a excepcion del I.V.A., sin que pueda imputarse a la Autoridad Portuaria ningan pago por
estos conceptos. Con independencia de lo anterior, el adjudicatario debera abonar a la
Autoridad Portuaria las tasas que puedan corresponder por la prestacion de servicios que
esta le realice durante la ejecucién del contrato.

19.3.- El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente mediante presentacién de
certificaciones expedidas por el Director de la obra y de conformidad con lo establecido en la
Regla 17 de las NRGC.

19.4.- Aun cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la necesaria para el cumplimiento
de los plazos previstos, el adjudicatario no tendra derecho a percibir en cada afo, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

19.5.- Las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sin
suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras realizadas.

19.6.- Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista, por
instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
forma y con las garantias que a tal efecto se establecen en las NRGC.

19.7.- La obra ejecutada se acreditara en las correspondientes certificaciones mensuales, que se
expediran dentro de los primeros diez dias del mes siguiente.
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19.8.- Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
adjudicatario o “confirming”, a eleccién de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras.

19.9.- Los pagos al contratista se realizaran en los plazos y condiciones a que se refiere la Regla
17.

Las condiciones de pago seran las siguientes:
» Fecha de pago: al vencimiento de la factura.
» Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta indicada por el adjudicatario o confirming.

> El plazo de pago, segun la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, sobre lucha de la morosidad, previa
presentacion de factura sera de:

e Contrato de obras: 60 dias.
o Resto de contratos 6 pedidos: 60 dias.
» Caélculo del vencimiento:

¢ Contratos o pedidos con certificaciones: desde la fecha de la expedicion por la A.P.B.A. de las
certificaciones correspondientes.

e Contratos o pedidos sin certificaciones: desde la fecha de prestacion de los servicios 6
recepcion de las mercancias 6 documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.
Esta fecha sera efectiva previa conformidad por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras de dichos servicios o suministros.

Las facturas deberan recibirse en el Registro de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras al
menos 10 dias antes de su vencimiento. En caso contrario se ajustara al siguiente pago ordinario
por defecto.

19.10.- La emision de “Certificaciones” parciales debe estar autorizada en los pliegos
acompanantes al contrato 6, en su defecto, en el pedido correspondiente.

19.11.- Para los contratos 6 pedidos que no conlieven la emision de “Certificaciones”, la ejecucion
de los trabajos 6 servicios, total 6 parcialmente, podra acreditarse mediante “Acta de Recepcion®
presentada por el proveedor en el Registro de la APBA o “Factura” de los trabajos o servicios
previa realizacién de los mismos. Si pasados 15 dias de la presentacion de la anterior acta, el
Departamento solicitante no comunica la disconformidad con la misma, se entendera que esta
Autoridad Portuaria esta conforme con los trabajos relacionados en el Acta.

19.12.- A los efectos anteriores, se estara a lo establecido en la Regla 17 de las NRGC.
20.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA.

20.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato, y
en su caso, de los plazos parciales establecidos.

20.2.- Si el adjudicatario incurre en mora por causa imputable al mismo, la Autoridad Portuaria de
la Bahia de Algeciras podra optar indistintamente por la resolucion del Contrato, con pérdida de la
fianza e indemnizacién de los dafios y perjuicios que procedan o por la imposicion de penalidades
especiales que se aplicaran y graduaran con los mismos criterios que se establecen en la Regla
18 de las NRGC.

20.3.- Si el retraso fuera producido por causas no imputables al contratista, y éste ofrece cumplir
su compromiso dandole prérroga del tiempo que se la habia sefialado, se concedera por la
Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras un plazo, que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista pida uno menor.

20.4.- En todo caso, la constitucion de mora del contratista no requerird interpelacion o
intimidacion previa por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras.

21.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse siempre que en el Pliego de condiciones particulares o en el anuncio
de licitacion se haya previsto esta posibilidad, o en los casos y con los limites establecidos en el
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art. 107 del TRLCSP. La modificacion del contrato se regira por lo establecido en la Regla 16 de la
NRGC y por las normas contenidas en el Titulo V del Libro | del TRLCSP (arts. 105 a 108).

En el caso de que en el anuncio de licitacion o en el en el Pliego de condiciones particulares o se
haya previsto la posibilidad de modificacién del contrato se tramitara un expediente con las
siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el responsable del contrato o director facultativo
donde figurara el importe aproximado de la modificacion asi como la descripcion basica de la
misma.

b) Certificado de existencia de crédito.

¢) Tramite de audiencia al contratista.

d) Informe de Puertos del Estado cuanto éste sea preceptivo.
e) Informe del asesor juridico de la entidad.

f) Aprobacion del érgano de contratacion.

22.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto del
contrato, que se ajustara a lo dispuesto en los arts. 227, 228 y 228 bis del TRLCSP y la Regla 21
de las NRGC, sujetandose a los siguientes requisitos:

a) El licitador debera mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar,
indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos. La subcontratacién no podra
exceder del 50 por 100 del importe de adjudicacion.

b) De conformidad con lo establecido en el Art. 227.4 del TRLCSP, el subcontratista quedara
obligado exclusivamente con el contratista, con arreglo a los términos del contrato principal y
pliegos. No obstante, la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras podra fiscalizar la situacion
de pagos entre el contratista principal y el subcontratista, con objeto de que no se produzcan
situaciones injustificadas de impagos que pudieran perjudicar la ejecucion del contrato principal,
pudiendo arbitrar medidas tendentes a proteger la finalidad del contrato.

Los requisitos anteriores tienen la consideraciéon de obligaciones contractuales esenciales, por lo
que de conformidad con lo dispuesto en la Regla 24.1.b) su incumplimiento sera causa de
resolucion del contrato.

La cesién del contrato sdlo podra tener lugar previa autorizacion expresa del 6rgano de
contratacion, siempre que el cedente haya ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato y que el cesionario retina los requisitos de solvencia y capacidad que fueron exigidos para
ta adjudicacion, debiendo formalizarse la cesidn entre el adjudicatario y el cesionario en escritura
publica, todo ello de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la Regla 21 de las NRGC

23.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El contratista, y en su caso los subcontratistas, estan obligados al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el
Trabajo, respondiendo ante la Autoridad Portuaria de cualquier perjuicio que por tal incumplimiento
se pudiese ocasionar a ésta o terceros.

Asi mismo, quedan obligados al cumplimiento de las condiciones de caracter social establecidas
en la legislacién vigente.

Ante la grave situacion de paro que sufre nuestro pais y al objeto de favorecer la lucha contra el
desempleo, el adjudicatario del contrato vendra obligado a contratar personas que se encuentren
en situacion de paro, debidamente acreditado a través de los Servicios Publicos de Empleo,
equivalentes al nimero de horas de trabajo del 20% del total a emplear en la ejecucion de la obra,
sin que esto pueda representar en ningun caso una disminucién del nimero de efectivos en su
plantilla. No se autorizaran subcontrataciones en la realizacion de las obras hasta tanto en cuanto
no se acredite el cumplimiento de esta obligacion, la cual tendra caracter contractual.

24.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.
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Son de cuenta del contratista:

a) Los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la licitacion, los de formalizacion
del contrato, asi como los porcentajes que se establezcan en el proyecto por prestacion de los
trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion, los de sefializacion de las
obras y cualquiera otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, en la forma y
cuantia que éstas sefalen. En este porcentaje no se incluiran los gastos derivados del PAC
ofertado por el contratista, que seran en cualquier caso por cuenta del Contratista e
incluidos en el importe de la oferta.

b) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el
Ingeniero Director.

c) Los gastos y costes de construccion, recepcion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.

d) Los gastos y costes de alquiler o adquisicion de terrenos para deposito de maquinaria y
materiales para la explotacion de canteras, teniendo siempre en cuenta el articulo 11.2. donde se
indica que la cantera no forma parte de la obra.

e) Los gastos y costes de proteccion de la obra y de los acopios contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

f)  Los dafios ocasionados por acopio de mercancias cuando sea imprescindible.
g) Los gastos y costes de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

h) Los gastos y costes de suministro, colocacion y conservacion de sefiales de trafico, y demas
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

i) Los gastos y costes de renovacion en las instalaciones herramientas, materiales y limpieza de
la obra a su terminacion.

i) Los gastos y costes de montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para suministro
de agua y energia eléctrica necesarias para las obras.

k) Los gastos y costes de demolicion de las instalaciones provisionales, limpieza y retirada de
productos.

I) Los gastos y costes de terminacion y retoques finales de la obra.

m) Los gastos y costes de reposicion de las estructuras, instalaciones, pavimentos etc., dafiados
o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas
derivadas de la obra.

n) La Direcciéon de Obra se reservara hasta un 2% del Presupuesto de Ejecucion Material, segin
se define en la justificacidn de precios del proyecto, para el conjunto de ensayos de contraste y
asistencia técnica/vigilancia de obras, contabilizandose las correspondientes facturas excluyendo
el LV.A. o gastos indirectos y de gestion. El abono de las facturas que se generen por este
concepto debera efectuarse dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de aceptacion o
conformidad por parte del Director de la obra.

o) Los gastos y costes correspondientes a la inspeccion y vigilancia de las obras por parte de la
Administracion, que supondran un maximo de un 1% del presupuesto de ejecucion material
estimado en el proyecto vigente.

p) Los gastos correspondientes de los ensayos para el control de calidad de la obra, que
supondran un maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material estimado en el proyecto
vigente.

q) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

r) Las tasas por Direccion de Obras que supondran un 4% sobre el presupuesto de ejecucion
material y que el contratista debera abonar a la Administracion en el momento de facturar cada
certificacion mensual de obra. Este 4% forma parte del 17% de Gastos Generales que se valoran
en el presupuesto general de la obra.

s) Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al

17



mismo.

t) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtencion de licencias y permisos, etc.,
necesarios para la ejecucion de todos los trabajos.

25.- REVISION DE PRECIOS.

25.1.- A los efectos de revision de precios, se estara a lo que al respecto establece la Regla 17 de
NRGC.

25.2.- Resultara de aplicacion al correspondiente Contrato la cldusula de revisién de precios,
siempre gue se incluya expresamente en el presente Pliego, en el de Prescripciones Técnicas, o
se refleje en el Cuadro de Precios.

25.3.- La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, al aprobar el programa de trabajo, fijara los
plazos parciales que, a efectos de la revision de precios, considere procedentes.

26.- SENALIZACION Y DESViOS PROVISIONALES.

El contratista esta obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras a realizar,
asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquélios.

27.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

En caso de que se acordase la suspension de las obras, ya sea ésta temporal o definitiva, debera
levantarse la correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por el contratista y el
Director de la obra, y en la que se hara constar el acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahia de
Algeciras que originé la suspension, definiéndose concretamente la parte o partes o totalidad de la
obra afectadas por aquella.

Al Acta se acomparfiaran como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como la de los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en las mismas.

La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras podra acordar la suspensién temporal de las
obras, por razones objetivas derivadas de las necesidades de coordinacion de la ejecucion de las
distintas obras de ampliacion del Puerto Bahia de Algeciras, sin que el contratista pueda formular
reclamacion alguna por este concepto si la suspension temporal no superase una quinta parte del
plazo total de ejecucién previsto en este pliego o, en todo caso, seis meses.

Independientemente a lo expresado, la suspension de las obras se sujetara a lo establecido en la
Regla 23 de las NRGC.

28.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.

Se entiende por pruebas de funcionamiento y puesta en servicio a efectos de este pliego, aquellas
comprobaciones exigidas por la normativa para todas las instalaciones y las comprobaciones
correspondientes relativas a otras unidades de obra ejecutadas.

Estas pruebas tienen por objeto verificar que las instalaciones o unidades de obra cumplen con los
requisitos establecidos en proyecto, en los reglamentos técnicos que le sean de aplicacion y que
su funcionamiento es adecuado al fin para el que fueron disefiadas. El desarrollo de estas
pruebas, que efectuara el instalador de acuerdo con los procedimientos aprobados por la ECCE,
se realizara bajo la supervision activa de la ECCE que las programara y seguira, levantando acta
de los resultados y emitiendo los informes correspondientes.

Las pruebas de servicio a que se hace referencia deberan reportar informes positivos y
certificados de que la instalacion es apta para su uso, emitido por una OCA.

Las instalaciones seran recibidas cuando se aporte por parte de la empresa adjudicataria de la
obra la legalizacién de la instalacion por la Consejeria de Innovacion e Industria, tramite que
tendra que iniciar la empresa instaladora, (empresa que debera estar autorizada por dicha
Consejeria en su Delegacion Provincial de Cadiz), mediante la entrega en la misma del proyecto,
certificado y solicitud de legalizacién de cada instalacion.

La documentacion relativa a recepcion y liquidacion de las obras se hara con sujecion a lo que
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disponen las NRGPC.
29.- RECEPCION Y LIQUIDACION.

La recepcidn y liquidacion de las obras se hara con sujecion a lo que dispone la Regla 19 de las
NRGC.

La Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras podra efectuar recepciones parciales de las obras,
de acuerdo con las etapas del programa de trabajo y/o las necesidades operativas o de
explotacién de sus instalaciones.

30.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera el sefalado en el Pliego de condiciones particulares y se computara a
partir de la recepcion, en la forma indicada en la Regla 19 de las NRGC.

Durante el plazo de garantia el contratista estard obligado a efectuar los trabajos de
mantenimiento o conservacion y a responder de los dafios o deterioros imputables al mismo que
se pongan de manifiesto con el uso normal del objeto del contrato.

31.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA.

El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecucion del
contrato, una “Oficina de Obra” en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad del
Director.

El contratista debera, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el “Libro de Ordenes”; a tales efectos, |a
Autoridad Portuaria suministrara a aquél una copia de aquelios documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato y el Libro de Ordenes antes de la fecha en que tenga lugar
la comprobacion del replanteo.

El contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorizacion
de la Direccion.

32.- CAUSAS DE RESOLUCION, EFECTOS DE LAS MISMAS Y MODO DE APLICARLAS.

Seran causas de resolucion del presente contrato todas las que expresamente vengan recogidas
en este pliego, las establecidas en la Regla 24 de las NRGC, o cualquier otra con fundamento
legal que no venga recogida en los puntos anteriores.

33.- JURISDICCION Y TRIBUNALES.

El orden jurisdiccional civil, y en concreto los Juzgados y Tribunales de Cadiz, sera el competente
para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion del contrato, renunciando expresamente a cualquier fuero que les pudiera
corresponder. La reclamacion en via administrativa ante el 6rgano de contratacion sera requisito
previo al ejercicio de la accién civil.

Algeciras, a 7 de mayo de 2015
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ANEXO N° 1-A

MODELO DE AVAL

La Entidad (razén social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantia Reciproca)

C.ILF. , con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en en la
Calle/Plaza/Avda. C.P. , Yy en su

nombre (nombre y apelidos de los Apoderados)

, con poderes
suficientes para obligarles a este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la
parte inferior de este documento

AVALA
a (nombre y apellidos o razén social del avalado)
C.LF./N.LF. , en
virtud de lo dispuesto por (normars y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia en la C.G.D.)
; para

responder de las obligaciones siguientes: (2): (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado)

, ante:

(6rgano administrativo, Organismo Auténomo o Ente Publico) (N.F. y denominacién)
,  por

importe de (7) (en |letra)

Euros (en cifra)

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los
beneficios de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja
General de Depositos.

Este aval tendra validez hasta que la Administracion resuelva expresamente su cancelacion,
habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de Avales con el nimero

........................................................ (lugar y fecha)
veverenees (razon social de la Entidad)
vviereennne (firmas de los Apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

h: o Caodigo:

(1) Fianza Provisional: 3% del presupuesto de licitacién, I.V.A. excluido.

Fianza Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, I.V.A. excluido.

(2) En caso de fianza provisional: /as obligaciones derivadas de la licitacién de las obras del (titulo);

En caso de fianza definitiva: /as obligaciones derivadas de la adjudicacién de la licitacién de las obras del (titulo).
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ANEXO N° 1-B

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CERTIFICADO NUMERO

(7 {(en adelante, asegurador), con domicilio en
. ¢of , y C.F. .

debidamente representado por D. (2) , con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la
parte inferior de este documento

ASEGURA

A (4) , C.LF/N.LF. , en concepto de
tomador de seguro, ante (5) , en adelante asegurado, hasta el
importe de Euros (6)

(en cifra) , en los

términos y condiciones establecidos en (3)

en concepto de garantia para responder de las obligaciones

La falta de pago de la prima, sea Unica, primero o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de
su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador de seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento por la
Caja General de Depdsitos.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (5) , O
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion.

En , a de de

Firma:

ASEGURADOR

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

h: | o Cédigo:

(1) Se expresaréa la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Identificar la disposicion que determina la constitucién de la garantia o fianza.
(4) Nombre de la persona asegurada.

(5) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.

(6) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA ECONOMICA
DON e con domicilio en ..................... provincia de
........................... calle ............coiiiiiiiii e, NUML ...y Documento
Nacional de Identidad nimero ....................... en nombre (propio o de la empresa que
represente), segin Escritura de Poder otorgada ante el Notario D. .................................,
Protocolo n°® ............ de fecha .................. ,conCIF .......................... y domicilio fiscal en
.ocale o , N , enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicacién de la prestacion de ? se compromete a tomar a

su cargo (en nombre y representacion de la empresa) la ejecucion de la prestacion de referencia,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de (EN LETRA):

CONCEPTO IVA TOTAL

Asimismo, se declara que se acepta de manera incondicionada el contenido del Pliego y se hace
constar que no se ha presentado mas de una proposicion a la licitacion, ya sea individualmente ya
en unioén temporal con otro empresario, y que se compromete a suscribir los seguros a que se
refiere la Base 16° del Pliego de Bases con la Cia. Aseguradora que, en su caso, pueda designar
la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras, de acuerdo con lo indicado en dicha Base 162,

(lugar, fecha y firma del proponente)
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